
Paketo, 1 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 1607.03



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams
Papildomas

darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.

Įėjimo į laiptinę
aikštelės ir įėjimo

į rūsį aikštelės

remontas ir

aptaisymas a/m

plytelėmis arba

trinklėmis.

m3 6 698.56 € 4191.36 € 5071.55 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2

horizontalios projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

Panduso poreikis

sprendžiamas

TDP rengimo

metu.

m² 12 187.36 € 2248.32 € 2720.47 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies

šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis ir padengimas drenažine

membrana. Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

Įgilinimas 1,2m

m² 140.28 127 €
17815.56

€

21556.83

€

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis,

įrengiant vėdinamą fasadą. Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas; 4. Metalinių profilių
karkaso sistemos įrengimas; 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 6. Kampų ir angokraščių aptaisymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m² 188.67 200.65 €
37856.64

€

45806.53

€

Sienų šiltinimas

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės

pastato sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant

naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo

atstatymas vartotojams.

2 įvadai m 12 250 € 3000 € 3630 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos

plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-

mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –

0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3.

Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų
skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų
šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10.

Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

U≤0.18 Apdaila

plytelės. Kiekis ir

(ar) sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu

m² 1323.96 172.82 €
228806.77

€

276856.19

€



Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo

sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio

įrengimas; 12. Dažymas.

Balkonų vidus.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu

m² 409.2 123.55 €
50556.66

€

61173.56

€

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio

armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 28.08 72.82 € 2044.79 € 2474.2 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis gruntu.

Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.
m² 326.43 41.01 €

13386.89

€

16198.14

€

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą
dangą termoizoliacinėmis plokštėmis,

įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę)

dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų
polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas -

0,16>U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto

pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų
šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas;

8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės

įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant

stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m² 532.13 153.88 €
81884.16

€

99079.83

€

Šlaitinių stogų dangos keitimas, esamą dangą
keičiant čerpių danga

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos stogo dangos ir grebėstų nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių konstrukcijų bei naujai

dangai reikalingų konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, stygos, statramsčiai, grebėstai, karnizai ir kita); 3.

Vėjo izoliacijos įrengimas; 4. Stoglangių įrengimas; 5. Naujos stogo dangos įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus,

prieglaudas; 6. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt. įrengimas; 7. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas; 8.

Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų ir kitų ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas.

m² 24 118.25 € 2838 € 3433.98 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono

stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės

įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

U≤1.3, oro klasė
4. Balkonai

stiklinami nuo

grindų iki lubų.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m² 315.9 216.86 €
68506.07

€

82892.34

€

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5

m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

U≤1.0, oro klasė
4. Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu. 2

kamerų 3 stiklų
langai.

m² 75.18 320.12 €
24066.62

€

29120.61

€



Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

U≤1.3, oro klasė
4. Rūsio ir

laiptinės penkto

aukšto langai

m² 17.04 314.77 € 5363.68 € 6490.05 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

U≤1.4, oro klasė
4. Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m² 14.2 427.59 € 6071.78 € 7346.85 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

U≤1.4, oro klasė
4. Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m² 5.76 385.29 € 2219.27 € 2685.32 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 190 40.68 € 7729.2 € 9352.33 €

Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų
montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

m 175.5 21.55 € 3782.03 € 4576.26 €

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių)

montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 175.5 75.64 €
13274.82

€

16062.53

€

Karšto vandens termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.
vnt 12 254.52 € 3054.24 € 3695.63 €

Šildymo sistemos remontas

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo

300kW iki 400kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas

prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine

danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

kW 330 50.54 € 16678.2 €
20180.62

€

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo

ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo

sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

vnt. 22 314.02 € 6908.44 € 8359.21 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4.

Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 340 32.22 € 10954.8 €
13255.31

€



Vienvamzdės šildymo sistemos stovų
vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m

stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas.

5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 630 30.82 € 19416.6 €
23494.09

€

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5.

Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

kW 135 140.57 €
18976.95

€

22962.11

€

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

vnt. 106 61.66 € 6535.96 € 7908.51 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4.

Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 30 126.3 € 3789 € 4584.69 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių
daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas

ant pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge

hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių
klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

kW 3
1387.83

€
4163.49 € 5037.82 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas,

jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 12 90.57 € 1086.84 € 1315.08 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 32 49.07 € 1570.24 € 1899.99 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 30 66.61 € 1998.3 € 2417.94 €

Iš viso:
811638.57

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas,

kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie

rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 18 83.58 € 1504.44 € 1820.37 €



Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas,

kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 168 51.51 € 8653.68 €
10470.95

€

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 85 64.31 € 5466.35 € 6614.28 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 100 40.16 € 4016 € 4859.36 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas.

4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 168 63.97 €
10746.96

€

13003.82

€

Iš viso:
36768.78

€



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų šildymui

ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo ŠESD C02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 483724.29 243.68 158.15 85.53

Paketo

rodikliai
B klasė 216572.23 109.1 41.26 67.84 55.23 62.25



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 848407.35 € 527.93 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 811638.57 € 505.06 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 86779.62 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 39050.83 € 24.3 €/m2

4.7. Iš viso: 935186.97 € 581.93 €/m2

4.8. Rezervas 169681.47 € 105.59 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 1607.03 54 € 86779.62 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 35 % 30372.87 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 20 % 17355.92 €

4.2.3. Projekto administravimas 45 % 39050.83 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 86779.62 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

1500 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 0 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 0 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 0 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 0 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 3000 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas

po atnaujinimo priemonių įdiegimo
1500 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
2000 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 1500 €

4.3.10.
TDP parengimas ir projektiniai pasiūlymai, TDP vykd. priežiūra, TDP

koregavimas, visi kt. reikalingi dokumentai TDP parengimui.
20872.87 €

4.3.11. Iš viso: 30372.87 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 25 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 9762.71 €

4.4.2. 25 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 9762.71 €

4.4.3. 30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) 11715.25 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
7810.17 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 39050.84 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
30372.87 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
17355.92 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
39050.83 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 46

Atėmus valstybės paramą Metais 33

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 40

Atėmus valstybės paramą Metais 31



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur

Procentinė dalis nuo visos sumos,

%

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 848407.35 € 90.72 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 86779.62 € 9.28 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 935186.97 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
86779.62 € 54 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 43389.81 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 26033.89 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 17355.92 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių
priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

184808.45 € 115 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 271588.07 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2,

jeigu nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
243.68 109.1 0.0877 2.2 1.2 1 1.3 3.38



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

3499-0000-

4013:0001

Gyvenamųjų
(butų)

63.43 27614.48

4231.13 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

786.32 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1451.26 33296.87 7294.45 26002.42 1.71 Ne 2.05 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 2

3499-0000-

4013:0002

Gyvenamųjų
(butų)

49.2 21419.4

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1125.68 25308.15 5658 19650.15 1.66 Ne 1.99 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 3

3499-0000-

4013:0003

Gyvenamųjų
(butų)

48.34 21044.99

4231.13 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

786.32 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1106 26382.12 5559.1 20823.02 1.79 Ne 2.15 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 4

3499-0000-

4013:0004

Gyvenamųjų
(butų)

64.25 27971.47

4231.13 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

786.32 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1470.02 33672.62 7388.75 26283.87 1.7 Ne 2.04 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 5

3499-0000-

4013:0005

Gyvenamųjų
(butų)

49.54 21567.42

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1133.47 25463.96 5697.1 19766.86 1.66 Ne 1.99 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 6

3499-0000-

4013:0006

Gyvenamųjų
(butų)

48.86 21271.38

5579.01 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2134.2 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1117.88 27968.27 5618.9 22349.37 1.91 Ne 2.29 Ne



7.7

Buto/patalpos

numeris: 7

3499-0000-

4013:0007

Gyvenamųjų
(butų)

64.17 27936.64

4231.13 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

786.32 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1468.18 33635.95 7379.55 26256.4 1.7 Ne 2.04 Ne

7.8

Buto/patalpos

numeris: 8

3499-0000-

4013:0008

Gyvenamųjų
(butų)

49.67 21624.01

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1136.41 25523.49 5712.05 19811.44 1.66 Ne 1.99 Ne

7.9

Buto/patalpos

numeris: 9

3499-0000-

4013:0009

Gyvenamųjų
(butų)

48.68 21193.01

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1113.76 25069.84 5598.2 19471.64 1.67 Ne 2 Ne

7.10

Buto/patalpos

numeris: 10

3499-0000-

4013:0010

Gyvenamųjų
(butų)

64.06 27888.75

4231.13 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

786.32 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1465.68 33585.56 7366.9 26218.66 1.71 Ne 2.05 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 11

3499-0000-

4013:0011

Gyvenamųjų
(butų)

49.51 21554.36

4231.13 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

786.32 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1132.77 26918.26 5693.65 21224.61 1.79 Ne 2.15 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 12

3499-0000-

4013:0012

Gyvenamųjų
(butų)

48.86 21271.38

5579.01 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2134.2 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1117.88 27968.27 5618.9 22349.37 1.91 Ne 2.29 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 13

3499-0000-

4013:0013

Gyvenamųjų
(butų)

64.28 27984.53

4231.13 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

786.32 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1470.71 33686.37 7392.2 26294.17 1.7 Ne 2.04 Ne



7.14

Buto/patalpos

numeris: 14

3499-0000-

4013:0014

Gyvenamųjų
(butų)

49.28 21454.22

4231.13 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

786.32 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1127.51 26812.86 5667.2 21145.66 1.79 Ne 2.15 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 15

3499-0000-

4013:0015

Gyvenamųjų
(butų)

48.54 21132.06

4231.13 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

786.32 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1110.56 26473.75 5582.1 20891.65 1.79 Ne 2.15 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 16

3499-0000-

4013:0016

Gyvenamųjų
(butų)

75.65 32934.5

8462.25 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1572.64 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5526.14

1730.85 43127.6 8699.75 34427.85 1.9 Ne 2.28 Ne

7.17

Buto/patalpos

numeris: 17

3499-0000-

4013:0017

Gyvenamųjų
(butų)

32.48 14140.28 0 743.13 14883.41 3735.2 11148.21 1.43 Ne 1.72 Ne

7.18

Buto/patalpos

numeris: 18

3499-0000-

4013:0018

Gyvenamųjų
(butų)

49.64 21610.95

4231.13 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

786.32 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1135.75 26977.83 5708.6 21269.23 1.79 Ne 2.15 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 19

3499-0000-

4013:0019

Gyvenamųjų
(butų)

84.25 36678.54

5526.14 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5526.14

1927.6 44132.28 9688.75 34443.53 1.7 Ne 2.04 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 20

3499-0000-

4013:0020

Gyvenamųjų
(butų)

31.85 13866.01 0 728.72 14594.73 3662.75 10931.98 1.43 Ne 1.72 Ne

7.21

Buto/patalpos

numeris: 21

3499-0000-

4013:0021

Gyvenamųjų
(butų)

49.62 21602.24

4231.13 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

786.32 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1135.27 26968.64 5706.3 21262.34 1.79 Ne 2.15 Ne



7.22

Buto/patalpos

numeris: 22

3499-0000-

4013:0022

Gyvenamųjų
(butų)

76.13 33143.47

5526.14 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5526.14

1741.85 40411.46 8754.95 31656.51 1.73 Ne 2.08 Ne

7.23

Buto/patalpos

numeris: 23

3499-0000-

4013:0023

Gyvenamųjų
(butų)

32.08 13966.14 0 733.98 14700.12 3689.2 11010.92 1.43 Ne 1.72 Ne

7.24

Buto/patalpos

numeris: 24

3499-0000-

4013:0024

Gyvenamųjų
(butų)

49.85 21702.38

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1140.53 25605.98 5732.75 19873.23 1.66 Ne 1.99 Ne

7.25

Buto/patalpos

numeris: 25

3499-0000-

4013:0025

Gyvenamųjų
(butų)

75.75 32978.03

6994.2 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

786.32 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5526.14

1733.13 41705.36 8711.25 32994.11 1.81 Ne 2.17 Ne

7.26

Buto/patalpos

numeris: 26

3499-0000-

4013:0026

Gyvenamųjų
(butų)

31.92 13896.49 0 730.3 14626.79 3670.8 10955.99 1.43 Ne 1.72 Ne

7.27

Buto/patalpos

numeris: 27

3499-0000-

4013:0027

Gyvenamųjų
(butų)

49.86 21706.73

4231.13 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

786.32 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1140.79 27078.65 5733.9 21344.75 1.78 Ne 2.14 Ne

7.28

Buto/patalpos

numeris: 28

3499-0000-

4013:0028

Gyvenamųjų
(butų)

75.85 33021.57

6994.2 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

786.32 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5526.14

1735.41 41751.18 8722.75 33028.43 1.81 Ne 2.17 Ne

7.29

Buto/patalpos

numeris: 29

3499-0000-

4013:0029

Gyvenamųjų
(butų)

31.78 13835.54 0 727.1 14562.64 3654.7 10907.94 1.43 Ne 1.72 Ne

7.30

Buto/patalpos

numeris: 30

3499-0000-

4013:0030

Gyvenamųjų
(butų)

49.65 21615.31

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1135.97 25514.35 5709.75 19804.6 1.66 Ne 1.99 Ne

7.31 Iš viso: 1607.03 699626.27 112012.93 36768.15 848407.35 184808.45 663598.91 50.93 61.13



Paketo, 2 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 1607.03



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams
Papildomas darbų

aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas,

įrengiant individualius mini rekuperatorius

butuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant):

1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas

kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.

Dvisraučiai vnt 2 743.8 € 1487.6 € 1800 €

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.

Įėjimo į laiptinę
aikštelės ir įėjimo į
rūsį aikštelės

remontas ir

aptaisymas a/m

plytelėmis arba

trinklėmis.

m3 6 698.56 € 4191.36 € 5071.55 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2

horizontalios projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

Panduso poreikis

sprendžiamas TDP

rengimo metu.

m² 12 187.36 € 2248.32 € 2720.47 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis ir

padengimas drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos

įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

Įgilinimas 1,2m

m² 140.28 127 €
17815.56

€

21556.83

€

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis,

įrengiant vėdinamą fasadą.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas; 4. Metalinių profilių
karkaso sistemos įrengimas; 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 6. Kampų ir angokraščių aptaisymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

m² 188.67 200.65 €
37856.64

€

45806.53

€

Sienų šiltinimas

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės

pastato sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas

ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų
tiekimo atstatymas vartotojams.

2 įvadai m 12 250 € 3000 € 3630 €



Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos

plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-

mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –

0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas;

3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos

įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių
plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

U≤0.18 Apdaila

plytelės. Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu

m² 1323.96 172.82 €
228806.77

€

276856.19

€

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu

tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu

polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –

0,25>U≥0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11.

Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Balkonų vidus. Kiekis

ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu

m² 409.2 123.55 €
50556.66

€

61173.56

€

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3.

Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 28.08 72.82 € 2044.79 € 2474.2 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis gruntu.

Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė
vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.
m² 326.43 41.01 €

13386.89

€

16198.14

€

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą
dangą termoizoliacinėmis plokštėmis,

įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę)

dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų
polistirolas+minėralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos

įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7.

Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų
apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų
pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po

apšiltinimo.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

m² 532.13 153.88 €
81884.16

€

99079.83

€

Šlaitinių stogų dangos keitimas, esamą
dangą keičiant čerpių danga

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos stogo dangos ir grebėstų nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių konstrukcijų bei

naujai dangai reikalingų konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, stygos, statramsčiai, grebėstai,

karnizai ir kita); 3. Vėjo izoliacijos įrengimas; 4. Stoglangių įrengimas; 5. Naujos stogo dangos įrengimas, aptaisant

kraigus, karnizus, prieglaudas; 6. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt. įrengimas; 7. Lietaus nuvedimo sistemos

įrengimas; 8. Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų ir kitų ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas.

Balkonų stogelių
esamos čerpių
dangos keitimas

nauja čerpių danga

su apšiltinimu. Kiekis

ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m² 24 118.25 € 2838 € 3433.98 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3.

Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5.

Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

U≤1.3, oro klasė 4.

Balkonai stiklinami

nuo grindų iki lubų.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

m² 315.9 216.86 €
68506.07

€

82892.34

€



Esamų langų keitimas plastikiniais langais

(su varstymo funkcija). Lango plotas

daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

U≤1.0, oro klasė 4.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu. 2

kamerų 3 stiklų
langai.

m² 46.23 320.12 €
14799.15

€

17906.97

€

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas

ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

U≤1.3, oro klasė 4.

Rūsio ir laiptinės

penkto aukšto langai

m² 17.04 314.77 € 5363.68 € 6490.05 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas

ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

m² 8.7 427.59 € 3720.03 € 4501.24 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas

ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

U≤1.4, oro klasė 4.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

m² 5.76 385.29 € 2219.27 € 2685.32 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Horizontalios instaliacijos magistralinių
kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų,

atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

m²

rūsio

ploto

326.43 20.83 € 6799.54 € 8227.44 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių
ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos

kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su

judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 2 2427.8 € 4855.6 € 5875.28 €

Butų apskaitos paskirstymo skydų
rekonstrukcija, įrengiant automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3.

Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.

butas 30 132.3 € 3969 € 4802.49 €

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS

modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia

daugiau 100 iki 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių
montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų
paruošimas įjungimui.

vnt. 1
1053.77

€
1053.77 € 1275.06 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Magistralinių karštojo vandentiekio

sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 190 40.68 € 7729.2 € 9352.33 €

Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų
montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

m 175.5 21.55 € 3782.03 € 4576.26 €



Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki

skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 175.5 75.64 €
13274.82

€

16062.53

€

Karšto vandens termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.
vnt 12 254.52 € 3054.24 € 3695.63 €

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į
trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais

montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

vnt 30 273.83 € 8214.9 € 9940.03 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos iki

100 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių
montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

šilumos

daliklis
100 148.68 € 14868 €

17990.28

€

Šildymo sistemos remontas

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia

nuo 300kW iki 400kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3.

Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas

antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

kW 330 50.54 € 16678.2 €
20180.62

€

Automatinių balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3.

Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

vnt. 22 314.02 € 6908.44 € 8359.21 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais

dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

m 340 32.22 € 10954.8 €
13255.31

€

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų
vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų
(m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas,

dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

m 630 30.82 € 19416.6 €
23494.09

€

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių.

5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

kW 135 140.57 €
18976.95

€

22962.11

€

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

vnt. 106 61.66 € 6535.96 € 7908.51 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo

remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 30 126.3 € 3789 € 4584.69 €

Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4.

Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

vnt. 14 229.58 € 3214.12 € 3889.09 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas



Fotovoltinių saulės modulių tinklinių
jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios

įrengimas ant pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge

hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių
klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

kW 3
1387.83

€
4163.49 € 5037.82 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

m 12 90.57 € 1086.84 € 1315.08 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

m 32 49.07 € 1570.24 € 1899.99 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis

bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

m 30 66.61 € 1998.3 € 2417.94 €

Iš viso:
851378.99

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant

prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

m 18 83.58 € 1504.44 € 1820.37 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas,

kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios

dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

m 168 51.51 € 8653.68 €
10470.95

€

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis

bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

m 85 64.31 € 5466.35 € 6614.28 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

m 100 40.16 € 4016 € 4859.36 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų
keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei

stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

m 168 63.97 €
10746.96

€

13003.82

€

Kiti bendrieji statybos darbai



Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir

laiptų paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.

Epoksidinė grindų
danga su

pabarstukais. 1

laiptinė

m² 96.3 30.38 € 2925.59 € 3539.96 €

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų
paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
1 laiptinė m² 88.8 15.44 € 1371.07 € 1658.99 €

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų
paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
1 laiptinė m² 221 12.61 € 2786.81 € 3372.04 €

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas

rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.

1 laiptinė m² 29 18 € 522 € 631.62 €

Iš viso:
45971.39

€



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų šildymui

ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo ŠESD C02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 483724.29 243.68 158.15 85.53

Paketo

rodikliai
B klasė 222666.42 112.17 44.33 67.84 53.97 60.83



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 897350.38 € 558.39 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 851378.99 € 529.78 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 86779.62 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 26033.89 € 16.2 €/m2

4.7. Iš viso: 984130 € 612.39 €/m2

4.8. Rezervas 179470.08 € 111.68 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 1607.03 54 € 86779.62 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 50 % 43389.81 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 20 % 17355.92 €

4.2.3. Projekto administravimas 30 % 26033.89 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 86779.62 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

1500 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 2000 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 29889.81 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 1000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 1000 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 3000 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas

po atnaujinimo priemonių įdiegimo
1500 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
2000 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 1500 €

4.3.10. Iš viso: 43389.81 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 25 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 6508.47 €

4.4.2. 25 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 6508.47 €

4.4.3. 30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) 7810.17 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
5206.78 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 26033.89 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
43389.81 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
17355.92 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
26033.89 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 39

Atėmus valstybės paramą Metais 28

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 34

Atėmus valstybės paramą Metais 27



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur

Procentinė dalis nuo visos sumos,

%

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 897350.38 € 91.18 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 86779.62 € 8.82 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 984130 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
86779.62 € 54 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 43389.81 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 26033.89 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 17355.92 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių
priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

184808.45 € 115 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 271588.07 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2,

jeigu nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
243.68 112.17 0.0877 2.2 1.2 1 1.3 3.3



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

3499-0000-

4013:0001

Gyvenamųjų
(butų)

63.43 29554.61

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1814.49 34132.17 7294.45 26837.72 1.76 Ne 2.11 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 2

3499-0000-

4013:0002

Gyvenamųjų
(butų)

49.2 22924.27

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1407.41 27094.75 5658 21436.75 1.82 Ne 2.18 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 3

3499-0000-

4013:0003

Gyvenamųjų
(butų)

48.34 22523.57

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1382.82 26669.46 5559.1 21110.36 1.82 Ne 2.18 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 4

3499-0000-

4013:0004

Gyvenamųjų
(butų)

64.25 29936.68

3663.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 900

1837.94 35437.69 7388.75 28048.94 1.82 Ne 2.18 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 5

3499-0000-

4013:0005

Gyvenamųjų
(butų)

49.54 23082.69

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1417.16 27262.92 5697.1 21565.82 1.81 Ne 2.17 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 6

3499-0000-

4013:0006

Gyvenamųjų
(butų)

48.86 22765.85

5579.01 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2134.2 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1397.67 29742.53 5618.9 24123.63 2.06 Ne 2.47 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 7

3499-0000-

4013:0007

Gyvenamųjų
(butų)

64.17 29899.4

4231.13 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

786.32 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1835.64 35966.17 7379.55 28586.62 1.86 Ne 2.23 Ne



7.8

Buto/patalpos

numeris: 8

3499-0000-

4013:0008

Gyvenamųjų
(butų)

49.67 23143.27

5127.25 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1464.18 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 900

1420.84 29691.36 5712.05 23979.31 2.01 Ne 2.41 Ne

7.9

Buto/patalpos

numeris: 9

3499-0000-

4013:0009

Gyvenamųjų
(butų)

48.68 22681.99

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1392.52 26837.58 5598.2 21239.38 1.82 Ne 2.18 Ne

7.10

Buto/patalpos

numeris: 10

3499-0000-

4013:0010

Gyvenamųjų
(butų)

64.06 29848.15

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1832.51 34443.73 7366.9 27076.83 1.76 Ne 2.11 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 11

3499-0000-

4013:0011

Gyvenamųjų
(butų)

49.51 23068.72

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1416.29 27248.08 5693.65 21554.43 1.81 Ne 2.17 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 12

3499-0000-

4013:0012

Gyvenamųjų
(butų) 48.86 22765.85

5579.01 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2134.2 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1397.67 29742.53 5618.9 24123.63 2.06 Ne 2.47 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 13

3499-0000-

4013:0013

Gyvenamųjų
(butų)

64.28 29950.66

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1838.81 34552.54 7392.2 27160.34 1.76 Ne 2.11 Ne

7.14

Buto/patalpos

numeris: 14

3499-0000-

4013:0014

Gyvenamųjų
(butų)

49.28 22961.55

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1409.71 27134.33 5667.2 21467.13 1.82 Ne 2.18 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 15

3499-0000-

4013:0015

Gyvenamųjų
(butų)

48.54 22616.75

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1388.52 26768.34 5582.1 21186.24 1.82 Ne 2.18 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 16

3499-0000-

4013:0016

Gyvenamųjų
(butų)

75.65 35248.4

5526.14 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5526.14

2164.06 42938.6 8699.75 34238.85 1.89 Ne 2.27 Ne

7.17

Buto/patalpos

numeris: 17

3499-0000-

4013:0017

Gyvenamųjų
(butų)

32.48 15133.75 0 929.13 16062.88 3735.2 12327.68 1.58 Ne 1.9 Ne



7.18

Buto/patalpos

numeris: 18

3499-0000-

4013:0018

Gyvenamųjų
(butų)

49.64 23129.29

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1420.01 27312.37 5708.6 21603.77 1.81 Ne 2.17 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 19

3499-0000-

4013:0019

Gyvenamųjų
(butų)

84.25 39255.49

7672.06 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1464.18 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5526.14

2410.05 49337.6 9688.75 39648.85 1.96 Ne 2.35 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 20

3499-0000-

4013:0020

Gyvenamųjų
(butų)

31.85 14840.21 0 911.11 15751.32 3662.75 12088.57 1.58 Ne 1.9 Ne

7.21

Buto/patalpos

numeris: 21

3499-0000-

4013:0021

Gyvenamųjų
(butų)

49.62 23119.97

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1419.41 27302.45 5706.3 21596.15 1.81 Ne 2.17 Ne

7.22

Buto/patalpos

numeris: 22

3499-0000-

4013:0022

Gyvenamųjų
(butų)

76.13 35472.05

5526.14 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5526.14

2177.8 43175.99 8754.95 34421.04 1.88 Ne 2.26 Ne

7.23

Buto/patalpos

numeris: 23

3499-0000-

4013:0023

Gyvenamųjų
(butų)

32.08 14947.37

673.99 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

673.99

917.68 16539.04 3689.2 12849.84 1.67 Ne 2 Ne

7.24

Buto/patalpos

numeris: 24

3499-0000-

4013:0024

Gyvenamųjų
(butų)

49.85 23227.14

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1425.99 27416.2 5732.75 21683.45 1.81 Ne 2.17 Ne

7.25

Buto/patalpos

numeris: 25

3499-0000-

4013:0025

Gyvenamųjų
(butų)

75.75 35295

5526.14 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5526.14

2166.91 42988.05 8711.25 34276.8 1.89 Ne 2.27 Ne

7.26

Buto/patalpos

numeris: 26

3499-0000-

4013:0026

Gyvenamųjų
(butų)

31.92 14872.82 0 913.08 15785.9 3670.8 12115.1 1.58 Ne 1.9 Ne

7.27

Buto/patalpos

numeris: 27

3499-0000-

4013:0027

Gyvenamųjų
(butų)

49.86 23231.8

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1426.31 27421.18 5733.9 21687.28 1.81 Ne 2.17 Ne



7.28

Buto/patalpos

numeris: 28

3499-0000-

4013:0028

Gyvenamųjų
(butų)

75.85 35341.59

10596.79 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3707.18 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5526.14

2169.76 48108.14 8722.75 39385.39 2.16 Ne 2.59 Ne

7.29

Buto/patalpos

numeris: 29

3499-0000-

4013:0029

Gyvenamųjų
(butų)

31.78 14807.59

1452.5 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1452.5

909.08 17169.17 3654.7 13514.47 1.77 Ne 2.12 Ne

7.30

Buto/patalpos

numeris: 30

3499-0000-

4013:0030

Gyvenamųjų
(butų)

49.65 23133.95

2763.07 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2763.07

1420.29 27317.31 5709.75 21607.56 1.81 Ne 2.17 Ne

7.31 Iš viso: 1607.03 748780.43 102599.28 45970.67 897350.38 184808.45 712541.93 54.82 65.74
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