

**UAB ANYKŠČIŲ KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ANYKŠČIŲ MIESTO
IR RAJONO DAUGIABUČIAMS NAMAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS ĮKAINIAI**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Normatyvo kodas pagal UAB "Sistela" statybos sąmatų skaičiavimo programa	Mato vnt.	Dabartinis įkainis be PVM	Įkainis po perskaičiavimo be PVM
STATYBOS DARBAI					
1.	Nuogrindų remontas	F27-16-2	1 m ²	14,06	18,97
2.	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	N27-40	1 m ²	1,50	1,78
3.	Grunto nukasimas (15 cm.) pagrindo, išlyginimas	N57P-1111	1 m ³	0	74,31
4.	Smėlio-žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 12 cm.)	N27P-27-3	1 m ²	0	7,46
5.	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmens atsijos, sluoksnio storis 3 cm.)	N27P-3502	1 m ²	0	2,43
6.	Šaligatvių plytelių, trinkelų sudėjimas, užpilant siūles akmenų atsijomis.	N57P-3504	1 m ²	0	2,57
7.	Fasadų atskirų vietų tinko remontas	R11-2	1 m ²	0	16,52
8.	Vidaus sienų atskirų vietų tinko remontas	R11-80	1 m ²	0	10,56
9.	Lubų atskirų vietų tinko remontas	R11-92	1 m ²	0	28,58
10.	Stogų ir įlajų valymas	R8-82	1 m ²	0,34	0,47
11.	Lietvamzdžių valymas	R61P-2248	1 m	0,65	0,87
12.	Lietvamzdžių remontas ar keitimas	R8-65-1	1 m	13,79	18,61
13.	Mūro sienos remontas	R3-29	1 m ²	40,61	54,75
14.	Stambus lauko durų varčių remontas	R7-44	1 vnt	0	180,56
15.	Stambus vidaus durų varčių remontas	R7-45	1 vnt	0	129,85
16.	Durų pritraukėjų keitimas	R61P-2409	1 vnt	4,62	9,01
17.	Durų vyrių keitimas	R7-71	1 vnt	5,39	7,28
18.	Durų rankenų keitimas	R7-72	1 vnt	1,31	2,98
19.	Durų įstatomų spynų pakeitimas	R7-69	1 vnt	5,85	19,77
20.	Kodinės spynos keitimas	R61P-2409	1 vnt	0	31,86
21.	Smulkus durų varčių remontas priobliuojant	R7-48	1 vnt	0	12,99
22.	Durų apvadų keitimas įstačius naujas duris	R61P-2404	1m	0	2,08
23.	Šiferinės stogo dangos remontas	R8-54	1 m ²	4,13	5,57
24.	Bituminės stogo dangos remontas	R8-59	1 m ²	2,57	5,89
25.	Stogo liuko remontas	R61P-2253	1vnt	15,33	20,71

26.	Ventiliacijos kaminų remontas	R10-22	1 m	48,24	65,07
27.	Laiptų prie įėjimo į laiptinę remontas	R16-136	1 m ³	217,22	293,36
28.	Varveklių numušimas nuo stogų	R61P-2251	1 m	0,51	0,69
29.	Išmuštų laiptų aikštelių remontas	R5-40	vnt	9,27	12,5
30.	Stogo įlajų sandarinimas	R8-85-1	vnt	19,15	25,84
31.	Laiptų turėklų laiptinėje remontas	R9-31	1m	5,47	7,38
32.	Laiptų turėklų gamyba	N9--217	1 m	0	14,85
33.	Parapetų skardinimo remontas	R8-48	1 m	8,52	11,51
34.	Parapetų remontas, pakeičiant plytas	R3-29	1 m ²	46,76	54,75
35.	Dūmų detektoriaus įrengimas	R63P-8201	1vnt	0	23,23
36.	Ventiliacijos kanalų valymas	R18-2	1 m	0	2,59
37.	Konstrukcijų ardymas santchnikos darbams	R23-18	vnt	0	12,73
38.	Sienų užtaisymas po santchnikos darbų	R23-51	vnt	0	9,56
39.	A/m plytelių klijavimas ant laiptų pakopų	F15-1-18	1 m ²	0	58,33
40.	Senų pašto dėžučių nuėmimas	R23-5	kompl.	0	4,71
41.	Naujų pašto dėžučių pakabinimas	R23-5	kompl.	0	9,44
42.	Bendrų patalpų langų keitimas	R7-88	1 m ²	0	42,79
43.	Lauko ar tamburo durų keitimas	R7-94	1 m ²	0	48,8
44.	Angokraščių remontas po langų ar durų keitimo	R11-106	1 m ²	0	35,71
45.	Išdaužtų stiklų keitimas	R61P-2410	1 m ²	0	20,03
46.	Konstrukcijų uždengimas plėvele	N15P-1504	1 m ²	0	3,03
47.	Senų aliejinių dažų valymas nuo lygių paviršių	R14-223	1 m ²	1,88	2,44
48.	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais valymas	R14-225-1	1 m ²	0,48	0,64
49.	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais valymas	R14-225-2	1 m ²	0,57	0,78
50.	Sienų paviršių pagrindo gruntavimas voleliu	N15P-0202	1 m ²	0,4	0,55
51.	Lubų paviršiaus pagrindo gruntavimas voleliu	N15P-0206	1 m ²	0,49	0,67
52.	Grindų paviršių gruntavimas voleliu	N15P-0209	1 m ²	0,23	0,3
53.	Sienų glaistymas (pirmas sluoksnis)	N15P-0101	1 m ²	2,46	3,33
54.	Sienų glaistymas (kartotinis sluoksnis)	N15P-0101	1 m ²	1,43	1,92
55.	Lubų glaistymas (pirmas sluoksnis)	N15P-0105	1 m ²	3,4	4,58
56.	Lubų glaistymas (kartotinis sluoksnis)	N15P-0105	1 m ²	2,01	2,72
57.	Sienų dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu	N15P-0701	1 m ²	0,58	0,79
58.	Sienų dažymas emulsiniais dažais kartoniniu sluoksniu	N15P-0701	1 m ²	0,52	0,7
59.	Lubų dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu	N15P-0703	1 m ²	0,71	0,95
60.	Lubų dažymas emaliniiais dažais kartitiniu sluoksniu	N15P-0704	1 m ²	0,66	0,88
61.	Grindų dažymas emaliniiais dažais vienu sluoksniu	N15P-0705	1 m ²	0,33	0,45
62.	Grindų dažymas emaliniiais dažais antru sluoksniu	N15P-0705	1 m ²	0,27	0,37

63.	Langų dažymas vienu sluoksniu teptuku	N15P-0707	1 m ²	2,16	2,91
64.	Langų dažymas antru sluoksniu teptuku	N15P-0707	1 m ²	1,47	1,98
65.	Durų dažymas vienu sluoksniu teptuku	N15P-0708	1 m ²	1,33	1,79
66.	Durų dažymas antru sluoksniu teptuku	N15P-0708	1 m ²	1,23	1,66
67.	Sienų dažymas emaliniais dažais 1 sl. voleliu	N15P-0709	1 m ²	0,3	0,42
68.	Sienų dažymas emaliniais dažais kartotiniu sl. voleliu	N15P-0709	1 m ²	0,25	0,33
69.	Vidaus groių, turėklų dažymas vienu sluoksniu teptuku	N15P-0711	1 m ²	1,82	2,45
70.	Vidaus groių, turėklų dažymas kartotiniu sluoksniu teptuku	N15P-0711	1 m ²	1,23	1,79
71.	Vidaus vamzdžių dažymas vienu sluoksniu teptuku	N15P-0712	1 m ²	1,57	2,12
72.	Vidaus vamzdžių dažymas kartotiniu sluoksniu teptuku	N15P-0712	1 m ²	1,1	1,48
73.	Radiatorių, konvektorių dažymas vienu sluoksniu teptuku	N15P-0713	1 m ²	2,26	3,06
74.	Radiatorių, konvektorių dažymas kartotiniu sluoksniu teptuku	N15P-0713	1 m ²	1,57	2,12
75.	Pastolių įrengimas vidaus darbams	N15-332	1 m ²	0	9,31
76.	Pastolių įrengimas lauko darbams	N15-333-3	1 m ²	0	18,6
77.	Apšiltinamų fasadų tinko remontas	R62P-2101	1 m ²	0	24,55
78.	Apšiltinamų fasadų tinko remontas(angokraščiai, kampai)	R62P-2101	1 m ²	0	38,77
79.	Nukritusių fasado plytelių keitimas	R61P-2109	1 m ²	0	74,83
80.	Tinklo balkonuose įrengimas	F46-6-1	1 m ²	0	30,19
81.	Darbininko valandinis įkainis (4,0 kat.)	R3-28	1 val.		12,93
82.	Laiptinių valymas	8.9	1 m ²		0,40
SANTECHNIKOS DARBAI					
83.	Kanalizacijos tinklo valymas kai vamzdžių skersmuo 100 mm	R19-76	1 m	5,28	7,14
84.	Kanalizacijos tinklo valymas kai vamzdžių skersmuo 50 mm	R19-74	1 m	3,41	4,6
85.	Plastikinių kanalizacijos vamzdžių iki 100 mm montavimas	N16-138-2	1 m	7,66	10,33
86.	Plastikinių kanalizacijos vamzdžių remontas	R19-255	1 m	9,84	13,27
87.	Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdžių ardymas	R19-35	1 m	7,75	10,48
88.	Uždarnosios armatūros keitimas, kai skersmuo iki 32 mm	R19-30	1 m	0	41,54
89.	Uždarnosios armatūros keitimas, kai skersmuo iki 50 mm	R19-31	1 m	0	69,67
90.	Ketinių kanalizacijos vamzdžių atskirų vietų keitimas iki 50 mm	R19-46	1 m	0	24,73

91.	Ketinių kanalizacijos vamzdžių atskirų vietų keitimas iki 100 mm	R19-47	1 m	0	34,45
92.	Vidaus vandentiekio cinkuotų vamzd. tiesimas D 15-25 mm	N16-111	1 m	0	6,36
93.	Vandens čiaupo keitimas	R19-21	1 vnt	6,42	8,65
94.	Ventilio keitimas	R19-24	1 vnt	8,33	11,25
95.	Tarnybos iškvietimas	K-2	1 val.	10,16	12,93
96.	Avarinės tarnybos budėjimas	K-1	1 val.	9,6	12,93
97.	Maišytuvo su dušo įranga keitimas	R19-27	1 vnt	18,1	24,42
98.	Maišytuvo be dušo įrangos keitimas	R19-28	1 vnt	14,08	18,98
99.	Sifono keitimas bendro naudojimo patalpose	R19-68	1 vnt	7,37	9,94
100.	Aklės pastatymas	R19-32-18	1 vnt	10,63	18,3
101.	Praustuvo keitimas	R19-61	1 vnt	22,03	29,68
102.	Plautuvės keitimas	R19-62	1 vnt	32,13	43,28
103.	Klozeto su bakeliu keitimas	R19-58	1 vnt	33,05	44,52
104.	Tarpinės keitimas	R19-30	1 vnt	5,64	6,7
ELEKTROS DARBAI					
105.	Abonentinio el. skydo remontas	R61P-2717	1 vnt	3,93	6,93
106.	Varžų matavimas	R61P-2717	1 vnt	3,93	6,93
107.	Judesio daviklio montavimas	R61P-2716	1 vnt	5,09	6,86
108.	Perdegusių lempų keitimas	R61P-2714	1 vnt	1,11	1,49
109.	Tranzitinių spintų montavimas	N21-119	1 vnt	0	147,38
110.	Įvadinių spintų montavimas	N21-118	1 vnt	0	254,56
111.	Įvadinio skydelio montavimas	N21-120	1 vnt	0	66,99
112.	Kabelio montavimas	N21-171	1 vnt	0	5,24
113.	Lizdų iškirtimas sienose jungikliams, kištukams	N21-194	1 vnt	0	0,92
114.	Hermetinių ir pusiau hermetinių jungiklių montavimas	N21-199	1 vnt	0	5,42
115.	Jungiklių, rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-198	1 vnt	0	2,33
116.	Elektrinių viryklių montavimas	N21-246	1 vnt	0	27,6
117.	Elektrinių džiovintuvų montavimas	N21-247	1 vnt	0	11,41
118.	Ventiliatorių montavimas	N21-248	1 vnt	0	14,93
119.	Boilerio montavimas	N18-35	1 vnt	0	189,93
120.	Elektros prietaisų skydinėje profilaktinė priežiūra	R61P-1109	1 vnt	10,16	12,93
121.	Vagų kirtimas uždarai el. instaliacijai	R21-21	1m		1,18
122.	Laidų keitimas	R21-3	1 m	6,64	9,17
123.	Šviestuvo keitimas	N21-213	1 vnt	7,69	10,62
124.	Paketinių jungiklių montavimas	N21-209	1 vnt	20,11	27,13
125.	Įžeminimo įrengimas	N21-259	1 vnt	4,51	6,09

